



Ülejäänud objektil lähtuda joonisest 11604

- Märkused:**
1. Töösooni tähistamisel lähtuda Majandus- ja taristuministri määrusest nr 43 "Nüüded ajutisele liikluskorraldusele".
  2. Ajutiste liikluskorralduste suurusgrupp I grupp, juhul kui joonisel ei ole märgitud teisiti.
  3. Kaevetöödel piirata kaevik ajutise piirdeala. Vajadusel lisada täiendavad märgid jalakäijate suunamiseks.
  4. Vajadusel kasutada ülekäiguldasid või ajutist katendit jalakäijate ligipääsu tagamiseks.
  5. Sulgemisest teavitada eelnevalt ettevõtteid ja asutusi, keda sulgemine mõjutab.
  6. Stationaarsed liikluskorraldused, mis lähevad vastuollu ajutise liikluskorraldusega tühistada ajutise liikluskorralduse kehtimise ajal.
  7. Vajadusel täiendada skeemi ajutiste märkidega vastavalt olukorrale.
  8. Vajadusel paigaldada täiendavad peatumist ja parkimist keelavad märgid. Märgid paigaldada vähemalt 24h enne tööde algust.
  9. Peatumist ja parkimist reguleerivad märgid paigaldada töödele eelneval päeval.

- Info:**
1. Enne joonisel toodud liikluskorraldusvahendite paigaldamist kooskõlastada joonis Tallinna Transpordiameti liikluskorralduse osakonnaga.
  2. Enne joonisel toodud liikluskorraldusvahendite paigaldamist kooskõlastada joonis AS Tallinna Sadamaga.

- Tingimärgid:**
- Projekteeitunud ajutine liikluskorraldus
  - Olemasolev stationaarne liikluskorraldus
  - Ajutiselt tühistatav stationaarne liikluskorraldus

- Töösoon
- Projekteeitunud ajutine piirdeala
- Olemasolev sulgemine
- Jalakäijate ümbersuunamine
- Jalakäijate läbipääsukoridor

Jalakäijate läbipääsukoridori laius minimaalselt 1,5 meetrit. Lääbipääsukoridori asukohta vajadusel muuta vastavalt tööde järgule. Tagada ohutu läbipääs. Vajadusel lisada täiendavad märgid suunamiseks. Vajadusel kasutada ülekäiguldasid või ajutist katendit.

 <b>AS Signaal TM</b> Liimi 3, Tallinn 10621 Tel 656 3532 signaal@signaal.ee ELK000009, EEP002572		Joonis	Ajutise liikluskorralduse joonis -			
Projekt		Asukoht	Vanasadama ja Rail Balticu Ülemiste reisirterminali ühendava trammiliini ehitus			
Tellija		Töö nr	Tallinn, Kesklinn Rumbi tn			
Kuupäev		Möötava	Aktsiaselts Merko Ehitus Eesti; Tallinn, Järvevana tee 9g, 11314; tel 5680 5332			
19.05.2023		Stadium	Tööprojekt		Joonise nr [nr-leht(lehti)]	TL-1-1(1)
			11900			