





Märkused:


1. Töötsooni tähistamisel lähtuda Majandus- ja taristuministri määrusest nr 43 "Nõuded ajutisele liikluskorraldusele".
2. Ajutiste liikluskorralduste suurusgrupp I grupp, juhul kui joonisel ei ole märgitud teisiti.
3. Kaevetöödel piirata kaevik ajutise piirdeaia.

Info:

1. Enne joonisel toodud liikluskorraldusvahendite paigaldamist kooskõlastada joonis Tallinna Transpordiameti liikluskorralduse osakonnaga.
Lisainfo www.tallinn.ee/transpordiamet
Vastuvõtuajad: Vabaduse väljak 10A, VI korrus, E 14-17, N 9-12
2. Ajutise liikluskorralduse paigalduse tellimisel, palume esitada kooskõlastatud skeem hiljemalt kolm tööpäeva enne planeeritud tööde algust aadressil info@signaal.ee või telefonil 656 35 35

Tingmärgid:

-  Projekteeritud ajutine liikluskorraldus
-  Töötsoon
-  Ajutise katendiga kõnnitee laius minimaalselt 1,5
-  Äärekivi pandus

<div></div> <div>AS Signaal TM Liimi 3, Tallinn 10621 Tel 656 3532 signaal@signaal.ee ELK000009, EEP002572</div>		Joonis	Ajutise liikluskorralduse joonis		
		Projekt	Kanaliseerimise liitumispunkti ehitus		
Projekteerija	C.Müür		Asukoht	Kvartslõiva tn 4, Tallinn	
Assistent	M.Põiklik				
	Tel. 53 268 672		Tellija	AS Viimsi Keemivabrik; tel. 53 358091	
Kuupäev	22.05.2024	Mõõtkava	Töö nr	Stadium	Joonise nr [nr-leht(lehti)]
		1:750	13620	Tööprojekt	TL-1-1(2)