









1. Töotsotust ajastamisel lohtuda Majandus- ja taristuministri määruse nr 43 "Nõuded ajastamise liikluskorraldajale".
2. Ajutiste liikluskorraldajate suursuurgripi (grupp, juhul kui joonisel ei ole märgitud teisi).
3. Kaveetõõlde piirata kaevaj ajutiste piirdega.
4. Tagada jalakäijate ohutu läbipääs. Vajadusel lisada täiendavaid märgiseid jalakäijate suunamiseks.
5. Ehitajad tagada elanike ohutu läbipääs elumale.
6. Vajadusel kasutada liikluskülgilised elanike läbipääsu tagamiseks.
7. Sulgemist teavitada eelnevalt elanike, ettevõtete ja asutusi, keda sulgemine mõjutab.
8. Stationaarne liikluskülg, mis lähevad vastavalt ajutise liikluskorraldusega tühistada ajutise liikluskorralduse kehtimise ajal.
9. Vajadusel täiendada skeemi ajutise märgide vastavalt olemukoale.
10. Vajadusel paigaldada täiendavad peatumist ja parkimist keelavad märgid. Märgid paigaldada vähemalt 24h enne tööde algust.
11. Peatumist ja parkimist reguleerivad märgid paigaldada töödele eelneval päeval.

1. Enne joonisel toodud liikluskorraldusvahendite paigaldamist kooskõlastada joonis Tallinna Transpordiameti liikluskorralduse osakonnaga.
2. Enne joonisel toodud liikluskorraldusvahendite paigaldamist kooskõlastada joonis AS Tallinna Sadamaga.

- | | |
|---|---|
|  | Projekteeritud ajutine liikluskirje |
|  | Olemasolev statsionaarne liikluskirje |
|  | Ajutiselt tühistatud statsionaarne liikluskirje |
|  | Töötsoon |
|  | Jalakäijate ümbersuunamine |
|  | Jalg ratturite ümbersuunamine |
|  | Kultuurikatla ligipääs |
|  | Teetöke (vee/liivaga täidetavad paagid) |

Ajutise katendiga elanike/teenindava transpordi ligipääsukoridori asukohta vajadusel muuta vastavalt tööde järgule. Tagada minimaalselt 3 meetri laiune ligipääsukoridor. Vajadusel kasutada ülesõidusilda.

Jalakäijate läbipääsukoridori laius minimaalselt 1,5 meetrit.
Jalakäijate ja jalgratturite läbipääsukoridori laius minimaalselt 3 meetrit.
Läbipääsukoridori asukohta vajadusel muuta vastavalt tööde järgule.
Tagada ohutu ülekäik. Vajadusel lisada täiendavad märgid suunamiseks.
Vajadusel kasutada ülekäigulisilaidid või ajutist katendit.

 AS Signaal TM Liini 3, Tallinn 10621 Tel 656 3532 signaal@signaal.ee ELK000009, EEP002572		Joonis Ajutise liikluskorralduse joonis - Tööde etapp V	
		Projekt Vanasadama ja Rail Balticu Ülemiste reisiterminali ühendava trammiliini ehitus	
Projekteerija	T.Tepandi	Asukoht	Tallinn, Kesklinn Mere pst, Põhja pst, Sadama tn, Kai tn, Kursi tn, Rumbi tn
Assistent	K.Skljarova		
	Tel 656 2652	Tellija	Aktiaselts Merko Ehitus Eesti; Tallinn, Järvevana tee 9g, 11314; tel 5680 5332
Kuupäev	Mõõtkava	Töö nr	Staadium Joonise nr [nr-leht(lehti)]
19.07.2023		12257	Tööprojekt TL-1-1(1)