

Märkused:

- Töötsooni tähistamisel lähtuda Majandus- ja taristuministri määrusest nr 43 "Nõuded ajutisele liikuskorraldusele".
- Ajutiste liikusmärkide suurusgrupp I grupp, juhul kui joonisel ei ole märgitud teisiti.
- Kaevetöödel piirata kaevik ajutise piirdega. Vajadusel lisada täiendavad märgid jalakäijate suunamiseks.
- Ehitajal tagada elanike ohutu ligipääs elamutele.
- Vajadusel kasutada ülekaiguslidsid elanike ligipääsu tagamiseks.
- Vajadusel täiendada skeemi ajutiste märkidega vastavalt olukorrale.
- Vajadusel paigaldada täiendavad peatumist ja parkimist keelavad märgid. Märgid paigaldada vähemalt 24h enne tööde algust.
- Peatumist ja parkimist reguleerivad märgid paigaldada töödele eelneval päeval

Info:

- Enne joonisel toodud liikuskorraldusvahendite paigaldamist kooskõlastada joonis Tallinna Transpordiameti liikuskorralduse osakonnaga.
- Enne joonisel toodud liikuskorraldusvahendite paigaldamist kooskõlastada joonis AS Tallinna Sadamaga.

Joonis muudetakse vastavalt tööetapile

Tingmärgid:



- Projekteeritud ajutine liiklusmärk
- Olemasolev stationsaarne liiklusmärk
- Ajutiselt tühistatav stationsaarne liiklusmärk

- Töötsoon
- Jalakäijate ümbersuunamine
- Jalgratturite ümbersuunamine
- Kultuurikaitla ligipääs
- Teetõke (vee/liivaga täidetavad paigad)

Ajutise katendiga sõidutee

Ajutise katendiga elanike/teenindava transpordi ligipääsukoridori asukohta vajadusel muuta vastavalt tööde järgule. Tagada minimaalselt 3 meetri laiene ligipääsukoridor. Vajadusel kasutada ülesõidulidsid.

Jalakäijate läbipääsukoridori laius minimaalselt 1,5 meetrit. Jalakäijate ja jalgratturite läbipääsukoridori laius minimaalselt 3 meetrit. Läbipääsukoridori asukohta vajadusel muuta vastavalt tööde järgule. Tagada ohutu läbipääs. Vajadusel lisada täiendavad märgid suunamiseks. Vajadusel kasutada ülekaiguslidsid või ajutist katendit.

SIGNAAL		AS Signaal TM Liimi 3, Tallinn 10621 Tel 656 3532 signaal@signaal.ee ELK000009, EEP002572		Joonis	Ajutise liikuskorralduse joonis		
Projekteerija		C.Mür		Projekt	Vanasadama ja Rail Balticu Ülemiste reisirajooni ühendava trammiliini ehitus		
Assistent		K.Skljarova		Asukoht	Hobujaama tn, Tallinn		
Kuupäev		25.10.2023		Tellij	Aktiaselts Merko Ehitus Eesti; Tallinn, Järvevana tee 9g, 11314; tel 5680 5332		
		Möötkava		Töö nr	12801	Stadium	Tööprojekt
				Joonise nr [nr-leht(lehti)]	TL-1-1(1)		