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Tööprojekt TL-1-1(1)

Tellija Aktsiaselts Merko Ehitus Eesti; Tallinn, Järvevana tee 9g, 11314; tel 5680 5332

C.Müür

11.03.2024 13275

Märkused:
1. Töötsooni tähistamisel lähtuda Majandus- ja taristuministri määrusest nr 43

"Nõuded ajutisele liikluskorraldusele".
2. Ajutiste liiklusmärkide suurusgrupp I grupp, juhul kui joonisel ei ole märgitud

teisiti.
3. Kaevetöödel piirata kaevik ajutise piirdeaiaga.
4. Tagada jalakäijate ohutu läbipääs. Vajadusel lisada täiendavad märgid jalakäijate

suunamiseks.
5. Ehitajal tagada elanike ohutu ligipääs elamutele.
6. Vajadusel kasutada ülekäigusildasid elanike ligipääsu tagamiseks.
7. Sulgemisest teavitada eelnevalt elanike, ettevõtteid ja asutusi, keda sulgemine

mõjutab.
8. Statsionaarsed liiklusmärgid, mis lähevad vastuollu ajutise liikluskorraldusega

tühistada ajutise liikluskorralduse kehtimise ajal
9. Vajadusel täiendada skeemi ajutiste märkidega vastavalt olukorrale.
10.Vajadusel paigaldada täiendavad peatumist ja parkimist keelavad märgid. Märgid

paigaldada vähemalt 24h enne tööde algust.
11.Peatumist ja parkimist reguleerivad märgid paigaldada töödele eelneval päeval

Info:
1. Enne joonisel toodud liikluskorraldusvahendite paigaldamist kooskõlastada joonis

Tallinna Transpordiameti liikluskorralduse osakonnaga.

Tingmärgid:

Projekteeritud ajutine liiklusmärk30
351

Olemasolev statsionaarne liiklusmärk30
351

Ajutiselt tühistatav statsionaarne liiklusmärk30
351

Töötsoon

  Ajutise katendiga sõidutee 

  Jalakäijate/ jalakäijate ja jalgratturite läbipääsukoridor

Jalakäijate läbipääsukoridori laius minimaalselt 1,5 meetrit.
Jalakäijate ja jalgratturite läbipääsukoridori laius minimaalselt 3 meetrit.
Läbipääsukoridori asukohta vajadusel muuta vastavalt tööde järgule.
Tagada ohutu läbipääs. Vajadusel lisada täiendavad märgid suunamiseks.
Vajadusel kasutada ülekäigusildasid või ajutist katendit.

Ajutise katendiga elanike/teenindava transpordi ligipääsukoridori asukohta
vajadusel muuta vastavalt tööde järgule. Tagada minimaalselt 3 meetri laiune
ligipääsukoridor. Vajadusel kasutada ülesõidusilda.
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