

Fail: \\EE-SPV-FLE\Shores\Signaol\Joonised\Projekti\A\Ajutine liikluskorraldus\DMC skeemid\Vanasadama trammiliini_ehitus_Suur-Rannavärv.dwg

Märkused:

- Töotsooni tähistamisel lähtuda Majandus- ja taristuministri määrusest nr 43 "Nõuded ajutisele liikluskorraldusele".
- Ajutiste liikluskorralduse suurusgrupp I grupp, juhul kui joonisel ei ole märgitud teisiti.
- Kaevetöödel piirata kaevik ajutise piirdega.
- Tagada jalakäijate ohutu läbipääs. Vajadusel lisada täiendavad märgid jalakäijate suunamiseks.
- Ehitajal tagada elanike ohutu ligipääs elamutele.
- Vajadusel kasutada ülekäiguldasid elanike ligipääsu tagamiseks.
- Sulgemisest teavitada eelnevalt elanike, ettevõtete ja asutusi, keda sulgemine mõjutab.
- Stationsaarsed liikluskorraldused, mis lähevad vastuollu ajutise liikluskorraldusega, tühistada ajutise liikluskorralduse kehtimise ajal.
- Vajadusel täiendada skeemi ajutiste märkidega vastavalt olukorrale.
- Vajadusel paigaldada täiendavad peatumist ja parkimist keelavad märgid. Märgid paigaldada vähemalt 24h enne tööde algust.
- Peatumist ja parkimist reguleerivad märgid paigaldada töödele eelneval päeval

Info:

- Enne joonisel toodud liikluskorraldusvahendite paigaldamist kooskõlastada joonis Tallinna Transpordiameti liikluskorralduse osakonnaga.

Tingimärgid:

- 30

Projekteeritud ajutine liikluskorraldus
- 30

Olemasolev stationsaarne liikluskorraldus
- 30

Ajutiselt tühistatud stationsaarne liikluskorraldus
- Töotsooni
- Jalakäijate ümbrusuunamine
- Ajutise katendiga kõnnitee

<div><div><div>SIGNAAL</div></div></div>		<div>AS Signaal TM</div> <div>Liimi 3, Tallinn 10621</div> <div>Tel 656 3532</div> <div>signaal@signaal.ee</div> <div>ELK000009, EEP002572</div>		Joonis		Ajutise liikluskorralduse joonis	
Projekteerija		C.Müür		Assistent		K.Skljarova	
Tel 656 2652		Kuupäev		23.07.2024		Mõõtkava	
Töö nr		13749		Stadium		Joonise nr [nr-leht(lehti)]	
Töö projekt		TL-1-1(2)		Töö projekt		Töö projekt	

Vanasadama ja Rail Balticu Ülemiste reisiterminali ühendava trammiliini ehitus

Tallinn, Kesklinn
Ahtri tn, A.Laikmaa tn, Narva mnt, Mere pst

Aktiaselts Merko Ehitus Eesti; Tallinn, Järvevana tee 9g, 11314; tel 5680 5332

Töö nr

13749

Töö projekt

TL-1-1(2)