

Fail: \\EE-SPV-FLE\Shores\Signaali\Joonised\Projektid\Ajutine liikluskorraldus\DWG\skemaid\Vanasadama trammiliini ehitus\14181_TP_IL-1_Vanasadama trammiliini ehitus.pst In.dwg

Märkused:

1. Töötoonni tähistamisel lähtuda Majandus- ja taristuministri määrusest nr 43 "Nõuded ajutisele liikluskorraldusele".
2. Ajutiste liikluskorralduste suurusgrupp I grupp, juhul kui joonisel ei ole märgitud teisiti.
3. Kaevetöödel piirata kaevik ajutise piirdega. Vajadusel lisada täiendavad märgid jalakäijate suunamiseks.
4. Tagada jalakäijate ohutu läbipääs. Vajadusel lisada täiendavad märgid jalakäijate suunamiseks.
5. Ehitajal tagada elanike ohutu ligipääs elamutele.
6. Vajadusel kasutada ülekäigulisidasi elanike ligipääsu tagamiseks.
7. Sulgemisest teavitada eelnevalt elanike, ettevõtete ja asutusi, keda sulgemine mõjutab.
8. Stationaarsed liikluskorraldused, mis lähevad vastuollu ajutise liikluskorraldusega, tühistada ajutise liikluskorralduse kehtimise ajal.
9. Vajadusel täiendada skeemi ajutiste märkidega vastavalt olukorrale.
10. Vajadusel paigaldada täiendavad peatumist ja parkimist keelavad märgid. Märgid paigaldada vähemalt 24h enne tööde algust.
11. Peatumist ja parkimist reguleerivad märgid paigaldada töödele eelneval päeval

Info:

1. Enne joonisel toodud liikluskorraldusvahendite paigaldamist koostööstajad joonis Tallinna Transpordiameti liikluskorralduse osakonnaga.

Kui ülekäigurada on suletud, tuleb tähistada olemasolevad ülekäiguraja liikluskorraldused

Tingimused:

- 30 Projektitud ajutine liikluskorraldus
- 30 Olemasolev stationaarne liikluskorraldus
- 30 Ajutiselt tühistatud stationaarne liikluskorraldus
- 30* Projektitud liikluskorraldus

- Töötoonni
- Jalakäijate ümbersuunamine
- Jalgratturite ümbersuunamine

SIGNAAL		AS Signaal TM Liimi 3, Tallinn 10621 Tel 656 3532 signaal@signaal.ee ELK000009, EEP002572		Joonis	Ajutise liikluskorralduse joonis	
Projekteerija		C.Müür		Projekt	Vanasadama ja Rail Balticu Ülemiste reisirajooni ühendava trammiliini ehitus	
Assistent		K.Skjarova		Asukoht	Tallinn, Kesklinn Ahtri tn, A.Laikmaa tn, Narva mnt, Mere pst	
Kuupäev		24.09.2024		Tellij	Aktiaselts Merko Ehitus Eesti; Tallinn, Järvevana tee 9g, 11314; tel 5680 5332	
		Möötkava		Töö nr	14181	Stadium
				Joonise nr [nr-leht(lehti)]		Tööprojekt
						TL-1-1(1)