






MÄRKUSED:

1. Muud olemasolevad liiklusemärgid, mis lähevad vastuollu antud ajutise ehitusaegse liiklusskeemiga, tuleb kinnikatta.
2. Vajadusel korrigeerida liiklusskeem tööetapil olukorra kohaseks.
3. Vajadusel lisada objektile täiendavaid liiklusemärgid.
4. Ajutised ehitusaegsed liiklusemärgid tuleb paigaldada nii, et nad on liiklejale üheselt mõistetavad ja arusaadavad.
5. Tagada kogu ehitustööde vältel ajutiste liiklusemärkide püstitamine ja loetavus.
6. Joonist lugeda märgitud numbrite järgi.
7. Ajutise liikluskorralduse skeem kooskõlastada tee haldajaga.
8. Ajutine liikluskorraldus kooskõlastada isikutega keda sulgemine vahetult puudutab, eelkõige suletaval alal elavad elanikud ja seal asuvad ettevõtted ja asutused.

TINGMÄRGID:

-  Töödetsoon
-  Piirdeaed
-  Ajutine liiklusemärgi post
-  Ajutine liiklusemärk
-  Ol.olev liiklusemärk



Ramudden OÜ, Reg. kood 12969700
Artelli 16/18, Tallinn.
Telefon: +372 622 9530
E-post: info@ramudden.ee

Verston Ehitus OÜ,
Ragnar Kangro, 584 28436
ragnar.kangro@verston.ee

Cad proj. J. Vertanjan +372 588 38 300

Projekti nimetus: Reidi tee ehitustööd

Objekti asukoht: Ahtri tn, Lootsi tn, Tuukri tn, Kesklinn linnaosa, Tallinn, Harjumaa

Joonise nimetus: Ajutine liikluskorraldus skeem. Ahtri tn - Tuukri tn sulgemine

Märkused: Töö teatatakse öösel

Kontrollis: M. Küla Telefon: +372 52 59 728

Kuupäev
29.07.2019

Töö nr.
JL190722-3

Joonise nr.
1

Mõõtkava