








**MÄRKUSED:**

1. Muud olemasolevad liikluskärgid, mis lähevad vastuollu antud ajutise ehitusaegse liikluskärgiga, tuleb kinni katta.
2. Vajadusel korrigeerida liikluskärgi tööetapil olukorra kohaseks.
3. Vajadusel lisada objektile täiendavaid liikluskärgi.
4. Ajutised ehitusaegsed liikluskärgid tuleb paigaldada nii, et nad on liiklejale üheselt mõistetavad ja arusaadavad.
5. Tagada kogu ehitustööde vältel ajutiste liikluskärgide püstiolek ja loetavus.
6. Joonist lugeda märgitud numbrite järgi.
7. Ajutise liikluskorralduse skeem kooskõlastada tee haldajaga.

**TINGMÄRGID:**

-  Töötsoon
-  Piirdeaed
-  Ajutine liikluskärgi post
-  Ajutine liikluskärg
-  Ol.olev liikluskärg
-  Ajutine liikluskärg vajadusel

 <b>Ramudden</b> <b>WORK ZONE SAFETY</b> Consulting - Road - Construction - Industry  Ramudden OÜ, Reg. kood 12969700 Artelli 16/18, Tallinn. Telefon: +372 622 9530 E-post:info@ramudden.ee		Projekti nimetus: Tallinna põhitänavate välisvalgustuse rekonstrueerimise Etapp I Ehitajate tee, Tammsaare tee		Kuupäev 12.11.2020
		Objekti asukoht: Tammsaare tee- Mustamäe tee, Tallinn, Harjumaa		Töö nr. ISJ200813-1
		Joonise nimetus: Ajutine liikluskorraldus.		Joonise nr. 16
		Märkused: Teavitada tee sulgemisest mõjutatud isikuid aegsasti enne sulgemist. LM 686 omavaheline kaugus 10m		Mõõtkava
Tellija	AS Connecto Eesti Siim Kutsar, +372 55692489, siim.kutsar@connecto.ee	Cad proj. J. Vartanjan Telefon: +372 58838300	Kontrollis:	M. Küla Telefon: +372 52 59 728 Tegevusluba nr ELK000084