



MÄRKUSED:

- Muud olemasolevad liiklusemärgid, mis lähevad vastuollu antud ajutise ehitusaegse liiklusskeemiga, tuleb kinni katta.
- Vajadusel korrigeerida liiklusskeem tööetapil olukorra kohaseks.
- Vajadusel lisada objektile täiendavaid liiklusemärgid.
- Ajutised ehitusaegsed liiklusemärgid tuleb paigaldada nii, et nad on liiklejale üheselt mõistetavad ja arusaadavad.
- Tagada kogu ehitustööde vältel ajutiste liiklusemärkide püstitolek ja loetavus.
- Joonist lugeda märgitud numbrite järgi.
- Ajutise liikluskorralduse skeem kooskõlastada tee haldajaga.

TINGMÄRGID:

Töötsoon

Piirdeaed

Ajutine liiklusemärgi post

Ajutine liiklusemärk

Ol.olev liiklusemärk

Ajutine liiklusemärk vajadusel

**Ramudden**
WORK ZONE SAFETY
Consulting - Road - Construction - Industry

Ramudden OÜ, Reg. kood 12969700
Artelli 16/18, Tallinn.
Telefon: +372 622 9530 E-post: info@ramudden.ee

Tellija

AS Connecto Eesti
Siim Kutsar, +372 55692489,
siim.kutsar@connecto.ee

Cad proj.

J. Vartanjan Telefon: +372 58838300

Projekti nimetus: Tallinna põhitänavate välisvalgustuse rekonstrueerimise Etapp I Ehitajate tee, Tammsaare tee

Objekti asukoht: A.H. Tammsaare tee, Ehitajate tee, Tallinn, Harjumaa

Joonise nimetus: Ajutine liikluskorraldus.

Märkused:

Kuupäev
08.09.2020

Töö nr.
JLJ200712-1

Joonise nr.
6.7

Mõõtkava

Cad proj.

J. Vartanjan Telefon: +372 58838300

Kontrollis:

M. Küla Telefon: +372 52 59 728

Tegevusluba nr ELK000084