








MÄRKUSED:

1. Muud olemasolevad liiklusmärgid, mis lähevad vastuollu antud ajutise ehitusaegse liiklusskeemiga, tuleb kinni katta.
2. Vajadusel korrigeerida liiklusskeem tööetapil olukorra kohaseks.
3. Vajadusel lisada objektile täiendavaid liiklusmärke.
4. Ajutised ehitusaegsed liiklusmärgid tuleb paigaldada nii, et nad on liiklejale üheselt mõistetavad ja arusaadavad.
5. Tagada kogu ehitustööde vältel ajutiste liiklusmärkide püsti olek ja loetavus.
6. Joonist lugeda märgitud numbrite järgi.
7. Ajutise liikluskorralduse skeem kooskõlastada tee haldajaga.

TINGMÄRGID:

-  Töötsoon
-  Piirdeaed
-  Ajutine liiklusmärgi post
-  Ajutine liiklusmärk
-  Ol.olev liiklusmärk
-  Ajutine liiklusmärk vajadusel

 Ramudden WORK ZONE SAFETY Consulting - Road - Construction - Industry Ramudden OÜ, Reg. kood 12969700 Artelli 16/18, Tallinn. Telefon: +372 622 9530 E-post: info@ramudden.ee		Projekti nimetus: Tallinna põhitänavate välisvalgustuse rekonstrueerimise Etapp I Ehitajate tee, Tammsaare tee	Kuupäev 28.08.2020
		Objekti asukoht: A.H. Tammsaare tee, Ehitajate tee, Tallinn, Harjumaa	Töö nr. JLJ200712-1
Tellija AS Connecto Eesti Siim Kutsar, +372 55692489, siim.kutsar@connecto.ee		Joonise nimetus: Ajutine liikluskorraldus.	Joonise nr. 4.4
		Märkused:	Mõõtkava
Cad proj.	J. Vartanjan Telefon: +372 58838300	Kontrollis:	M. Küla Telefon: +372 52 59 728 Tegevusluba nr ELK000084