



MÄRKUSED:

- Muud olemasolevad liikluskärgid, mis lähevad vastuollu antud ajutise ehitusaegse liikluskäemiga, tuleb kinni katta.
- Vajadusel korrigeerida liikluskäem tööetapil olukorra kohaseks.
- Vajadusel lisada objektile täiendavaid liikluskäme.
- Ajutised ehitusaegsed liikluskärgid tuleb paigaldada nii, et nad on liiklejale üheselt mõistetavad ja arusaadavad.
- Tagada kogu ehitustööde vältel ajutiste liikluskäride püstiolek ja loetavus.
- Joonist lugeda märgitud numbrite järgi.
- Ajutise liikluskorralduse käem kooskõlastada tee haldajaga.

TINGMÄRGID:

Töösoon

Päärdeaed

Ajutine liiklusmärgi post

Ajutine liiklusmärg

Ol.olev liiklusmärg

Ajutine liiklusmärg vajadusel

<div><p>Ramudden</p><p>WORK ZONE SAFETY</p><p>Consulting - Road - Construction - Industry</p></div> <div>Ramudden OÜ, Reg. kood 12969700 Artelli 16/18, Tallinn. Telefon: +372 622 9530 E-post: info@ramudden.ee</div> <div><div>Tellija</div><div>AS Connecto Eesti Siim Kutsar, +372 55692489, siim.kutsar@connecto.ee</div></div> <div><div>Cad proj.</div><div>J. Vartanjan Telefon: +372 58838300</div></div>		Projekti nimetus: Tallinna põhitänavate välisvalgustuse rekonstrueerimise Etapp I Ehitajate tee, Tammsaare tee		Kuupäev 25.08.2020
		Objekti asukoht: A.H. Tammsaare tee, Ehitajate tee, Tallinn, Harjumaa		Töö nr. JLJ200712-1
		Joonise nimetus: Ajutine liikluskorraldus.		Joonise nr. 3.2
		Märkused:		Mõõtkava
Kontrollis:		M. Küla Telefon: +372 52 59 728 Tegevusluba nr ELK000084		