






Märkused:


1. Töötsooni tähistamisel lähtuda Majandus- ja taristuministri määrusest nr 43 "Nõuded ajutisele liikluskorraldusele".
2. Ajutiste liikluskorralduse suurusgrupp I grupp, juhul kui joonisel ei ole märgitud teisiti.
3. Kaevetöödel piirata kaevik ajutise piirdeaia.
4. Ehitajal tagada elanike ohutu ligipääs elamutele.
5. Vajadusel kasutada ülekäigusildasid elanike ligipääsu tagamiseks.
6. Sulgemisest teavitada eelnevalt elanike, ettevõtete ja asutusi, keda sulgemine mõjutab.
7. Peatumist ja parkimist reguleerivad märgid paigaldada töödele eelneval päeval

Info:

1. Enne joonisel toodud liikluskorraldusvahendite paigaldamist kooskõlastada joonis Tallinna Transpordiameti liikluskorralduse osakonnaga.
Lisainfo www.tallinn.ee/transpordiamet
Vastuvõtuajad: Vabaduse väljak 10A, VI korrus, E 14-17, N 9-12

Tingmärgid:

-  Projekteeritud ajutine liikluskorraldus
-  Töösoon
-  Jalakäijate läbipääsu koridor laiuselt minimaalselt 1,5m
-  Olemasolev statsionaarne liikluskorraldus
-  Projekteeritud ajutine piirdeaia

<div></div> <div>AS Signaal TM Liimi 3, Tallinn 10621 Tel 656 3532 signaal@signaal.ee ELK000009, EEP002572</div>		Joonis	Ajutise liikluskorralduse joonis		
		Projekt	Ussimäe tee ja Priisle tee rekonstrueerimine		
Projekteerija	T.Tepandi	Asukoht	Ussimäe tee (Narva mnt - Priisle tee), Tallinn		
Assistent	K.Skljarova				
	Tel 656 2652	Tellij	KV Infra OÜ; Mõigu tee 5, Rae vald, Harjumaa; tel 5344 4726		
Kuupäev		Mõõtkava	Töö nr	Staadium	Joonise nr [nr-leht(lehti)]
20.09.2022		1:1500	10798	Tööprojekt	TL-1-2(2)